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GENERALIDADES 

A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer as 

condições que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de 

“CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO KM 95 
NORTE NO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA - PA” bem como fixar as obrigações e 

direitos não tratados no Edital, instruções do contratos serviços contratados serão 

executados, rigorosamente, de acordo com estas Especificações Técnicas e com os 

documentos nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes, as especificações de 

materiais e equipamentos descritos e os Projetos em anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto 

em contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento e de material e mão de 

obra, por parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não 

satisfaçam às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando 

por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

(a) Documentação para início da obra. 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços 

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 

(b) Obrigações da Contratada 

Quanto a materiais 
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Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a 

concluir a obra no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será 

recusado pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de 

validade vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras 

deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado 

deverá ser retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização; 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e 

acabamentos a serem utilizados na obra. 

Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em 

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, 

que assegure progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 

segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser 

obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de 

ferramentas, máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga 

horária mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

(c) Segurança e saúde do trabalho. 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos 

serviços subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e 
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Saúde do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual 

estabelecidos na NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os 

equipamentos mínimos obrigatórios serão: 

Equipamentos para proteção da cabeça 

Equipamentos para Proteção Auditiva 

Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e 

Saúde do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

(d) Diário de obra. 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início 

dos serviços, para que sejam registrados pela Contratada e, a cada vistoria, pela 

Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da 

mesma. 

(e) Limpeza da obra. 

O local da obra, assim como seus entornos e passeio deverão ser 

mantidos limpos e desobstruídos de entulhos, durante e após a realização dos 

trabalhos. 

(f) Locação de Instalações e Equipamentos. 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, 

dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais 

condições encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou 

modificações significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a 

ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA  

CNPJ: 34.593.525/0001-08 

 
 

8 
8 

Tv. Dom Euríco, 1035, Medicilândia - PA, 68145-000 

 

(g) Especificações de materiais e serviços. 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços 

obedecerá rigorosamente ao constante nos documentos: 

Normas da ABNT; 

Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em 

função e qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela 

CONTRATANTE. 

A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO, recusar qualquer serviço executado 

que não satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de 

acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão 

todos os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos 

serviços e demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de 

trabalho, bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que 

serão obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 
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Quanto ao andamento dos trabalhos.  

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das 

obras a CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se 

a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos 

trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, 

luz, força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à 

instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com previsão 

de baias para depósito de agregados, almoxarifado, dotá-lo de alojamento e 

instalações sanitárias para operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada 

em local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo 

fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

Do prazo de execução. 

O prazo para execução dos serviços em é de 120 (cento e  vinte) dias 

corridos, a contar da data de recebimento da ordem de serviço. 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

A elaboração do projeto arquitetônico deu-se a partir da necessidade da 

Construção De Cobertura Da Quadra Poliesportiva Do Km 95 com finalidade de 

atender as demandas da população do município de Medicilândia/PA. 

Inicialmente foi elaborado uma Proposta Assistencial, atendendo a 

Portaria. Por conseguinte, as demais etapas do processo projetual: Levantamento 

plani-altimétrico, Desenvolvimento de estudo preliminar, de anteprojeto e de projeto 

Basico, elaboração de detalhamento arquitetônico, especificações técnicas e 

avaliações de viabilidade físico-econômica, aplicação do decreto lei 5.296 – lei da 

acessibilidade, código de posturas e plano diretor urbano municipal, além das 

normatizações da ABNT para obras civis e logradouros públicos. 
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A obra será executada de acordo com as especificações que se seguem 

dentro das normas de construção e obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos 

arquitetônico, e devidas especificações as quais prevalecem, em casos de dúvidas, 

sobre os detalhes de desenho do projeto; 

A confecção dos projetos complementares ESTRUTURAIS será de 

responsabilidade da CONTRATADA; 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante 

sua execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; 

Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados 

serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 

determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão 

Permanente de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua 

fiscalização. Cabe à FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo 

com o cronograma físico-financeiro, elaborando as medições e faturas referentes aos 

serviços executados no período em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 

especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e 

qualquer modificação. 
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1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 
 Engenheiro Civil 

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados por um 

Engenheiro Civil de obras Junior, com carga horária mínima de uma hora por dia 

durante o período de execução dos serviços. A função deste profissional deverá 

constar da A.R.T. respectiva e acompanhamentos regulares na obra. 

 Encarregado Geral 

O Executante manterá em obra, além de todos os demais operários 

necessários, um Encarregado Geral que deve permanecer integralmente no 

canteiro de obras, durante o período de execução dos serviços e que deverá estar 

sempre presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessários à 

Fiscalização. 

O cumprimento da permanência de cada profissional no canteiro de obras 

será atestado pela Fiscalização e comprovada por meio da folha de pagamento 

que a CONTRATADA apresenta para fim de medição, ficando a CONTRATADA 

passível das punições cabíveis e glosa de pagamentos caso não disponha 

integralmente do profissional na obra 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES: 

2.1. PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO: 

Será colocada em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, constituída de 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, fixada em estrutura de madeira de lei, 

obedecendo ao modelo e dimensão fornecida pela CONCEDENTE. 

Deverá ser afixada placa identificadora de obra, em local visível, no modelo 

padrão da CONCEDENTE (3,00 x 2,00 metros), preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor 

visualização. A mesma deve ser confeccionada em chapa plana, metálica, 

galvanizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar 
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em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando 

isso não for possível, as informações devem ser pintadas a óleo ou esmalte. 

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de 

execução das obras. 

A placa da obra deverá ser fixada e mantida até a entrega, de maneira a não 

interromper o trânsito de operários, materiais e equipamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo de Placa da Obra. 

Critério de Medição e Pagamento 

O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar da 

quantidade estar expressa em m² (metro quadrado), somente será pago quando 

executada e instalada a unidade inteira com a metragem quadrada definida em 

orçamento. 
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2.2. LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA 

Locação da obra deverá será executada por profissional habilitado que 

deverá implantar marcos (estaca de posição), com cotas de nível perfeitamente 

definidas para demarcação dos eixos.  

Deverá ser observado o nivelamento e alinhamento das sapatas e pilares 

para manter as dimensões e geometria do terreno, devendo ser utilizado qualquer 

método previsto nas normas de execução e obedecendo rigorosamente o projeto 

executivo. 

Será de responsabilidade da CONTRATADA e verificação do alinhamento 

geral de acordo com o projeto. Caso o terreno apresente problemas com relação 

aos níveis, a CONTRATADA deverá comunicar por escrito à FISCALIZAÇÃO a fim 

de que a mesma apresente solução para o problema. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição do serviço será em metro (m) do serviço executado 

2.3. LICENÇAS E TAXAS DA OBRA 

São pertencentes todos os itens referentes ao recolhimento de taxas, 

emolumentos e impostos prévios ao início da obra, tais como ART, Licenças 

Municipais, licenças ambientais, despesas junto as concessionárias de energia e 

água, enfim, todas as despesas decorrentes da execução do objeto do contrato. 

A contratada será encarregada de obter todas as licenças necessárias ao 

início dos serviços, bem como o pagamento de todas as taxas e emolumentos. A 

Contratada estará obrigada a providenciar o atendimento a todas as exigências 

formuladas pelos órgãos no prazo suficiente para não se verificar atraso na obra. 

Será de responsabilidade da Contratada o pagamento de todas as multas, 

bem como o cumprimento de todas as exigências decorrentes da execução da 

obra. Caso haja alguma terceirização de serviços, (que deverá ser 

necessariamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO), a CONTRATADA deverá 

apresentar a ART correspondente em nome do responsável técnico terceirizado. 
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Após a obtenção de todas as declarações necessárias ao funcionamento 

da obra, a Contratada enviará à Contratante os originais de todas as declarações, 

atestados e demais documentos. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição e pagamento será realizada após a apresentação do conjunto 

completo pertinente para a execução da obra. 

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: 

3.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA 

Itens e suas Características  

• Pedreiro e servente responsáveis pela escavação com uso de 

equipamentos manuais. 

Execução  

• Marcar no terreno as dimensões dos blocos e/ou sapatas a serem 

escavados;  

• Executar a cava utilizando pá, picareta e ponteira; - Após o arrasamento 

das estacas, no caso de blocos, finalizar a escavação do fundo e realizar o 

nivelamento;  

• Retirar todo material solto do fundo.  

• Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques 

de armadura desta especificados em projeto de fundações. 

3.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 

 Os serviços de reaterro que forem necessários serão executados com 

material arenoso, limpo, em camadas de 20 (vinte) cm de altura máxima, assim 

como posteriores fendas, trincas e desníveis por recalques das camadas 

aterradas. Os empréstimos de material necessários à complementação de aterros 

serão de responsabilidade da CONTRATADA, constituindo-se de material arenoso 

e limpo. 
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O material excedente deverá ser retirado para local específico, a ser 

definido pela Fiscalização. 

Itens e suas Características  

• Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o 

interior da vala e manipula o soquete de apiloamento de solos. 

Execução 

• Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de 

apiloamento manual com soquete.  

• O reaterro deve atender às exigências da NR 18. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

4 FUNDAÇÕES 

4.1. BLOCOS DE COROAMENTO E ARRANQUES 

4.1.1. Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Blocos de Coroamento 
ou Sapatas.  

Itens e suas Características  

• Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita 

1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, fator 

água/cimento de 0,75. 

Execução 

• Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre 

lastro de brita.  

 
• Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas 

conforme utilização ou previsto em projeto.  

 
• Nivelar a superfície final. 
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Após vigorosa compactação do solo, deve ser lançado o concreto magro 

no fundo das valas com espessura de 3 cm, o serviço inclui o lançamento do 

concreto e o acabamento do serviço com o pedreiro de obras.  

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. Deverá ser 

utilizado o traço de concreto 1:4,5:4,5 os materiais da empresa a ser utilizado 

deverão ser encaminhados a Fiscalização. Esse lastro tem a função de nivelar o 

terreno e evitar a perda de água do concreto estrutural para o solo sobre o qual 

está assente. A execução dos elementos estruturais só poderá ser iniciada após 

cura do lastro de concreto. 

O preparo do concreto magro deverá ser com a utilização de betoneira. O 

lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios 

normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

4.1.2. Fabricação, Montagem e Desmontagem de Fôrma para Viga 
Baldrame, em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. 

Itens e suas Características  

• Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e 

largura de 30,0cm, fornecida em peças de 4m  

• Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para 

fôrma - Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma  

• Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 x 11)  

• Prego polido com cabeça 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, diâmetro 

2,4mm) - Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água – desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel  

• Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5HP, para 

disco de diâmetro de 10” (250mm) 

Execução 
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• A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e 

realizar o corte das peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, 

observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica 

calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador 

eletrônico de ângulo, etc;  

• Pregar os sarrafos nas tábuas, de acordo com o projeto, para compor 

os painéis que estarão em contato com o concreto;  

• Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de 

fabricação. - Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

• Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e pregá-las com prego de 

cabeça dupla.  

• Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no 

terreno. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

4.1.3. Concreto Fck = 25mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ 
Brita 1) - Preparo Mecânico com Betoneira 600 L. 

O serviço inclui o fornecimento e preparo do concreto com resistência 

característica de 25Mpa para a base dos muros em alvenaria com altura conforme 

projeto, pode ser considerada a utilização de seixo rolado no lugar da brita tipo 1 e 

2, respeitando-se a resistência característica de 25Mpa, sendo facultada a 

Fiscalização quando achar conveniente, solicitar a realização de ensaios para 

atestar a resistência do concreto. A CONTRATADA deverá fornecer antes do início 

da obra o traço específico dos materiais que serão utilizados para a 

FISCALIZAÇÃO, bem como expor este traço em local que possibilite a fácil 

consulta deste na hora de confeccioná-lo (sugestão próximo a betoneira). O 

preparo, transporte e lançamento deverão seguir as normas técnicas vigentes 

sobre o assunto. 

Todos os componentes do concreto deverão ser medidos em peso. A 

água e os aditivos líquidos poderão ser determinados por pesagem ou em volume. 
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É vedado o carregamento da betoneira acima de sua capacidade ou a execução 

de operações que violem as recomendações do Fabricante. A betoneira deverá ser 

limpa após cada período de produção de modo que o material que eventualmente 

ficou aderido seja removido e, portanto, não prejudique as futuras betonadas. 

Concreto parcialmente endurecido não deverá ser reaproveitado para nova 

mistura. 

Para o concreto feito na obra, o cimento poderá ser medido por contagem 

de sacos, tomadas as devidas precauções para garantir a exatidão do peso 

declarado de cada saco, e os agregados medidos em recipientes (padiolas) com 

dimensões definidas nos estudos de dosagem, previamente aferidas e aprovadas. 

A cura e proteção das superfícies de concreto, desde o término de cada 

lançamento, são de responsabilidade da Contratada, que deverá providenciar 

todos os meios necessários para que o endurecimento do concreto ocorra de 

maneira adequada. Durante o lançamento, adensamento e acabamento 

superficial, o concreto deverá ser protegido da perda d’água provocada pela 

insolação direta, incidência de ventos ou baixa umidade relativa do ar. Esta 

proteção evita a fissuração associada à retração plástica do concreto. O concreto 

também deverá ser protegido da ação direta de chuvas fortes, através de sua 

cobertura com lonas plásticas. 

Itens e suas características 

•  Concreto dosado em obra, classe de resistência C30, com brita 1, 

relação água/cimento igual a 0,52, preparo mecânico em betoneira de 600 litros.  

Execução 

•  Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras 

atendem a todas as disposições do projeto estrutural; 

•  Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos 

elementos, nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento; 

•  Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem 

dos corpos de prova para controle da resistência à compressão, lançar o material 
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com a utilização de jericas e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma 

a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto; 

•  Realizar o acabamento dos blocos e das vigas baldrames com uso de 

desempenadeira, garantindo uma superfície uniforme. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

4.1.4. Lançamento com Uso de Baldes, Adensamento e 
Acabamento de Concreto em Estruturas.  

No momento do lançamento deverão ser levados em consideração alguns 

cuidados essenciais para uma boa concretagem. Tais como as seguintes: 

- Qualquer armadura terá recobrimento de concreto nunca menor que as 

espessuras prescritas no projeto e na NBR-6118.  

-Para garantia do cobrimento mínimo, preconizado em projeto, deverão 

ser confeccionadas pastilhas de concreto ou utilizados espaçadores de PVC com 

espessuras iguais ao cobrimento previsto. As pastilhas de concreto (“cocadas”) 

deverão ser providas de arames de fixação nas armaduras. 

- Para manter o posicionamento da armadura, nas operações de 

montagem, lançamento e adensamento de concreto, deverão ser utilizados 

fixadores e espaçadores, para que fique garantido o recobrimento mínimo 

preconizado no projeto e que essas peças sejam totalmente envolvidas pelo 

concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies 

externas.  

- Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviços 

deverão estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras.  

- As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, por meio 

de pintura com nata de cimento ou zarcão. Ao ser retornada a concretagem as 

barras de espera deverão ser limpas de modo a permitir uma boa aderência. 
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- O lançamento do concreto obedecerá a plano prévio específico e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO, não se tolerando juntas de concretagem não 

previstas no referido plano.  

A CONTRATADA comunicará previamente a FISCALIZAÇÃO, em tempo 

hábil, o início de toda e qualquer operação de concretagem, a qual somente 

poderá ser iniciada após sua correspondente liberação.  

O início de cada operação de lançamento está condicionado a realização 

dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela CONTRATADA, na presença da 

FISCALIZAÇÃO, em cada betonada ou caminhão betoneira.  

O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, 

instalação de peças embutidas e preparação das superfícies esteja inteiramente 

concluído e aprovado. Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido 

incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverão ser limpas antes 

que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado.  

O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto for possível 

praticar, diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a 

provocar sua segregação.  

O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver 

interrupções superiores ao tempo de pega de concreto.  

A FISCALIZAÇÃO só poderá autorizar o lançamento do concreto nas 

formas após a verificação e aprovação de:  

• Geometria, prumos, níveis, alinhamentos e medidas das formas;  

• Montagem correta e completa das armaduras, bem como a 

suficiência de suas amarrações;  

• Montagem completa das peças embutidas na estrutura, como 

tubulações, eletrodutos e chumbadores;  

• Estabilidade, resistência e rigidez dos escoramentos e seus 

apoios;  
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• Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e  

• Vedação das formas. 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser 

vibrado ou socado continuamente com equipamento adequado à sua 

trabalhabilidade. O adensamento será executado de modo que o concreto 

preencha todos os vazios em fôrmas. Durante o adensamento, tomar as 

precauções necessárias para que não se formem ninhos ou haja segregação dos 

materiais. Evitar a vibração de armadura para que não se formem vazios em seu 

redor, com prejuízo de aderência.  

Execução 

•  Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras 

atendem a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos 

foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos 

nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);  

•  Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos 

elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a 

condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de 

cimento;  

•  Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado 

corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade 

especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto 

(tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações 

com base na Nota Fiscal / documento de entrega;  

•  Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e 

moldagem de corpos de prova para controle da resistência à compressão do 

concreto, lançar o material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso 

de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes 

embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;  

•  Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, 

a fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham 

a causar exsudação da pasta / segregação do material; 
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•  Conferir o prumo da estrutura ao final da execução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

4.1.5. Impermeabilização de Superfície com Emulsão Asfáltica, 2 
Demãos 

Itens e suas Características  

• Emulsão asfáltica com elastômeros para impermeabilização. 

Execução 

• A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, 

pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes;  

• Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha;  

• Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido 

cruzado ao da primeira demão;  

• Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos 

emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina 

d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum 

vazamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

4.1.6. Armação de Bloco, Viga Baldrame ou Sapata Utilizando Aço 
Ca-50 De 6,3 mm – Montagem 

4.1.7. Armação de Bloco, Viga Baldrame ou Sapata Utilizando Aço 
Ca-50 de 10 mm – Montagem 

Utilizar seguintes armações, conforme disposição em projeto, para 

confecção de fundações: 

Armação aço CA-50, Ø 6,3mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 
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Armação aço CA-50, Ø 10,0 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

Recomendação  

O ferreiro armador deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, 

antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um 

plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se 

as perdas.  

Itens e suas Características  

• Peças de aço CA-50 com 6,3 mm de diâmetro, previamente cortadas e 

dobradas no canteiro.  

• Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm  

• Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado 

Execução 

•  Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da 

armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 

estrutural;  

• Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm 

e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em 

projeto;  

• Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e 

fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

Armação 

 A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e 

lajes, usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares será executada 

previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido 

Nº18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as 

posições previstas no projeto estrutural. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será em quilograma (kg) de serviço executado. 

5 SUPERESTRUTURA 

5.1. PILARES 

5.1.1. Montagem E Desmontagem de Fôrma De Pilares Circulares, 
Com Área Média Das Seções Menor Ou Igual A 0,28 M², Pé-Direito Duplo, Em 
Madeira, 2 Utilizações. 

Itens e suas Características  

• Fabricação de fôrma para pilares circulares - contém compensados, 

tábuas, sarrafos e demais dispositivos de travamento e acoplagem, em madeira, 

para auxiliar na montagem.  

• Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para 

fôrma (gastalho).  

• Aprumador metálico de pilares com altura e ângula reguláveis, Hmáx = 

3,10m.  

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel.  

• Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, diâmetro 

3mm). 

Execução 

• A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, 

posicionar os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medições e conferências 

com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e outros dispositivos; 

fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes;  

• Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em 

toda a face interna da fôrma (molde);  

• Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, justapor as 

duas metades da fôrma de pilar circular (cambotas), cuidando para que fiquem 

solidarizadas no gastalho inferior;  

• Realizar o travamento das cambotas por meio das semi-gravatas e das 

tábuas laterais, utilizando pregos com cabeça dupla; 
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•  Introduzir os aprumadores metálicos e outros eventuais 

contraventamentos previstos no projeto das fôrmas; 

•  Conferir dimensões internas (diâmetro e altura), prumo, nível e 

ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico e prumo de face aplicado 

sempre que possível pelo lado interno da fôrma;  

• Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no 

projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resistência suficiente para 

suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;  

• Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de 

forma adequada para impedir o empenmento. 

5.1.2. Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional 
De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço 
Ca-50 De 6,3 Mm 

5.1.3. Armação de Pilar ou Viga de Uma Estrutura Convencional 
De Concreto Armado em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço 
Ca-50 de 20,0 mm - Montagem. 

Utilizar seguintes armações, conforme disposição em projeto, para 

confecção de fundações: 

Armação aço CA-50, Ø 6,3mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

Armação aço CA-50, Ø 20,0 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

Recomendação  

O ferreiro armador deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, 

antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um 

plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se 

as perdas.  

Itens e suas Características  
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• Peças de aço CA-50 com 6,3 mm de diâmetro, previamente cortadas e 

dobradas no canteiro.  

• Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm  

• Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado 

Execução 

•  Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da 

armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 

estrutural;  

• Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm 

e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em 

projeto;  

• Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e 

fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

Armação 

 A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e 

lajes, usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares será executada 

previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido 

Nº18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as 

posições previstas no projeto estrutural. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em quilograma (kg) de serviço executado. 

5.1.4. Concretagem de pilares, FCK = 25 MPa, com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento.  

Itens e suas Características  

• Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 

1, slump = 100 +/- 20 mm, excluindo o serviço de bombeamento 

Execução 
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• Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras 

atendem a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos 

foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos 

nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);  

• Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos 

elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a 

condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de 

cimento;  

• Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado 

corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade 

especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto 

(tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações 

com base na Nota Fiscal / documento de entrega; 

•  Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e 

moldagem de corpos de prova para controle da resistência à compressão do 

concreto, lançar o material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso 

de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes 

embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;  

• Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, 

a fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham 

a causar exsudação da pasta / segregação do material;  

• Conferir o prumo dos pilares ao final da execução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

6 COBERTURA 

6.1. ARCOS TRELIÇADOS 

6.1.1. Arco Treliçado – Banzos: Perfil U 127x50x4,75mm Montantes 
Diagonais Perfil 2xl, Pintados Com Fundo Anticorrosivo E Tinta Esmalte 
Sintético Fosco (Duas Demãos), Incluso Içamento Com Guindaste Hidráulico 

Itens e suas características 
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• Montador de estrutura metálica 

• Servente 

•  Perfil udc ("u" dobrado de chapa) simples de aço laminado, 

galvanizado, astm a36, 127 x 50 mm, e= 3 mm; 

•  Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 

1/4";  

•  Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=3/8''. 

•  Chapa de aço grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m2; 

•  Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 300 mm, diâmetro = 

16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada 

• Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou 

pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). 

Execução 

•  Perfil udc ("u" dobrado de chapa) simples de aço laminado, 

galvanizado, astm a36, 127 x 50 mm, e= 3 mm, utilizado como elemento estrutural;  

•  Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 

1/4" utilizado para execução das ligações entre as peças;  

•  Aproximar e alinhar as peças que serão soldadas. Fornecendo 

adequada corrente de soldagem, iniciar o filete de solda aplicando com velocidade 

constante e moderada para que o material se deposite corretamente no chanfro. 

Caso seja necessário, remover a escória e realizar novos passes até o 

preenchimento completo do chanfro; 

•  Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos. 

Preparação da tinta esmalte sintético premium fosco com solvente diluente à base 

de aguarrás conforme orientação do fabricante. Aplicação de uma demão de tinta 

na superfície metálica com pincel ou rolo; 

•  Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, 

utilizado para movimentação e içamento das peças. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (un) de serviço executado. 
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6.2. TERÇAS 

6.2.1. Fornecimento e instalação de terças, perfil C 
125x50x17x3.04, incluindo pintura antiferruginosa, pintura com esmalte 
sintético fosco (2 demãos) e içamento com guindaste hidráulico. 

Itens e suas características 

• Montador de estrutura metálica 

• Servente 

• Perfil aço estrutural em "u" - c125x50x17x3.04 

• Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=3/8'' 

• Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou 

pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). 

• Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, 

capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. 

• Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, 

capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. 

Execução 

• Perfil aço estrutural em "u" - c125x50x17x3.04, utilizado como elemento 

estrutural; 

•  Aproximar e alinhar as peças que serão soldadas. Fornecendo 

adequada corrente de soldagem, iniciar o filete de solda aplicando com velocidade 

constante e moderada para que o material se deposite corretamente no chanfro. 

Caso seja necessário, remover a escória e realizar novos passes até o 

preenchimento completo do chanfro; 

•  Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos. 

Preparação da tinta esmalte sintético premium fosco com solvente diluente à base 

de aguarrás conforme orientação do fabricante. Aplicação de uma demão de tinta 

na superfície metálica com pincel ou rolo; 

•  Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, 

utilizado para movimentação e içamento das peças. 

Critério de medição e Pagamento 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA  

CNPJ: 34.593.525/0001-08 

 
 

30 
30 

Tv. Dom Euríco, 1035, Medicilândia - PA, 68145-000 

 

A medição será em unidade (un) de serviço executado 

6.3. CONTRAVENTAMENTOS E LINHAS DE CORRENTE  

6.3.1. Fabricação E Instalação De Contraventamento Com Barra 
De Aço Ca 25 Diâmetro De 10mm Com Comprimento De 5,85m e Esticadores 
Tipo Olhal-Olha Nas Extremidades 

6.3.2. Fabricação E Instalação De Linhas De Corrente Com Barra 
De Aço Ca 25 Diâmetro De 10mm Com Comprimento De 25,30 M e 
Esticadores Tipo Olhal-Olha Nas Extremidades 

6.3.3.  Fabricação e instalação de tirantes com barra de aço CA 25 
diâmetro de 10mm com comprimento de 21,95 e esticadores tipo olhal-olha 
nas extremidades 

Itens e suas Características 

•  Vergalhão de aço CA-25 de diâmetro de 10,0 mm, fornecido em barras 

de 12 m. 

Execução 

•  Com uma máquina de corte posicionada sobre uma bancada de 

trabalho, realizar o corte das barras obedecendo as medidas indicadas no projeto 

da estrutura;  

•  Após a liberação das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho 

com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras;  

•  Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra 

compatível com a bitola do vergalhão correspondente. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (un) de serviço executado 
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6.4. VIGAS METÁLICAS 

6.4.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL U 
200X50X3mm, INCLUINDO PINTURA ANTIFERRUGINOSA, PINTURA COM 
ESMALTE SINTÉTICO FOSCO (2 DEMÃOS). 

6.4.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL 2L - 40x3mm, 
INCLUINDO PINTURA ANTIFERRUGINOSA, PINTURA COM ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO (2 DEMÃOS). 

6.4.3. FIXAÇÃO DE VIGA METÁLICA EM PILAR DE CONCRETO 
ARMADO. 

Os serviços de montagem das vigas laterais só deverão ser iniciados após 

verificação da locação de todos os eixos da estrutura, elevações de todas as 

superfícies acabadas, locação e alinhamento dos chumbadores. Estas verificações 

são consideradas parte do escopo da CONTRATADA, e deverão ser executadas 

com todo o rigor, utilizando-se instrumentos de medição apropriados. 

 A montagem das estruturas metálicas deverá se processar de acordo 

com as indicações contidas no projeto de detalhamento e conforme 

recomendações contidas nas normas ABNT NBR-8800 e AISC devem ser 

obedecidas. Obedecendo rigorosamente as medidas angulares e lineares dos 

alinhamentos, prumos e nivelamentos. 

A montagem das estruturas será realizada de forma programada, 

obedecendo à ordem estipulada no cronograma de montagem da obra. As 

tolerâncias de montagem são as estabelecidas no Anexo P da NBR-8800, 

complementadas pelas AISC. 

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser 

cuidadoso, de modo a se evitar danos nessas partes; as avarias deverão ser 

reparadas ou substituídas, de acordo com as exigências da FISCALIZAÇÃO. 

Os reparos de pintura na estrutura, parafusos e chumbadores, devem ser 

executados no campo com o mesmo esquema de proteção anticorrosiva aplicado 

na Fábrica. 
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A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos e quaisquer 

contraventamentos, escoramentos, etc., que sejam necessários para colocar a 

estrutura em esquadro e torna-la estável durante a montagem. Estes elementos 

deverão ser retirados ao final dos serviços existentes e outras partes da obra que 

possam estar sujeitas a danos durante os serviços de montagem. 

        Não serão permitidos alargamentos de furos para facilitar a 

montagem. Após a conclusão da montagem da estrutura, esta deverá ser 

vistoriada pela FISCALIZAÇÃO, para fins de liberação da mesma. 

MONTAGEM 

A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as 

indicações contidas no plano de montagem.  

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser 

cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que 

sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas, de acordo com as 

solicitações da FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas 

lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. 

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em 

quantidades suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos 

enquanto a segurança da estrutura o exigir. 

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde 

necessárias e deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso 

próprio da estrutura, esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e 

operação dos equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento. 

                     Critério de Medição e pagamento 

                   A medição será por Quilo (Kg) ou unidade (Un) de serviço executado. 
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6.5. TELHAMENTO  

6.5.1. Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm 

Itens e suas características 

• Servente  

• Telhadista 

• Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm 

para fixação de telha metálica, inclui porca e arruelas de vedação 

• Telha de aço galvanizado trapezoidal, a = *40* mm, e = 0,5 mm, sem 

pintura 

• Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor 

trifásico de 1,25 cv - chi diurno 

Execução 

• Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 

acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura; 

• Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento;  

• Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser 

conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de 

contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre 

terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto 

e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;  

•  A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas 

na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral 

para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido 

contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); 

- Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, 

utilizando parafuso autoperfurante (terça em perfil metálico) ou haste reta com 

gancho em ferro galvanizado (terça em madeira);  
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• Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado 

aperto excessivo, que venha a amassar a telha metálica. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

7 FECHAMENTOS 

7.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERÇAS, PERFIL 
C125X50X17X3.04, INCLUINDO PINTURA ANTIFERRUGINOSA, PINTURA COM 
ESMALTE SINTÉTICO FOSCO (2 DEMÃOS) E IÇAMENTO COM GUINDASTE 
HIDRÁULICO 

Itens e suas características 

• Montador de estrutura metálica 

• Servente 

• Perfil aço estrutural em "u" - c125x50x17x3.04 

• Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=3/8'' 

• Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou 

pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). 

• Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, 

capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. 

• Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, 

capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. 

Execução 

• Perfil aço estrutural em "u" - c125x50x17x3.04, utilizado como elemento 

estrutural; 

•  Aproximar e alinhar as peças que serão soldadas. Fornecendo 

adequada corrente de soldagem, iniciar o filete de solda aplicando com velocidade 

constante e moderada para que o material se deposite corretamente no chanfro. 

Caso seja necessário, remover a escória e realizar novos passes até o 

preenchimento completo do chanfro; 

•  Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos. 

Preparação da tinta esmalte sintético premium fosco com solvente diluente à base 
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de aguarrás conforme orientação do fabricante. Aplicação de uma demão de tinta 

na superfície metálica com pincel ou rolo; 

•  Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, 

utilizado para movimentação e içamento das peças. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (un) de serviço executado 

7.2. COBERTURA - TELHA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM 

Itens e suas características 

• Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm 

para fixação de telha metálica, inclui porca e arruelas de vedação, para 

fechamentos laterais, frontais e do fundo. 

• Telha de aço galvanizado trapezoidal, a = *40* mm, e = 0,5 mm, sem 

pintura 

• Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor 

trifásico de 1,25 cv - chi diurno 

Execução 

• Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 

acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura; 

• Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento;  

• Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser 

conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de 

contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre 

terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto 

e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;  

•  A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas 

na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral 
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para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido 

contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); 

- Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, 

utilizando parafuso autoperfurante (terça em perfil metálico) ou haste reta com 

gancho em ferro galvanizado (terça em madeira);  

• Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado 

aperto excessivo, que venha a amassar a telha metálica. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

8 DRENAGEM PLUVIAL  

8.1. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA. 

A calha de chapa galvanizada será instalada em todo o perímetro da 

cobertura. A colocação das calhas será iniciada das bordas da cobertura. As telhas 

deverão transpassar as calhas em pelo menos 10cm, de maneira a garantir o 

recolhimento efetivo da água e evitar infiltrações, conforme detalhes em projeto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado, e o pagamento após a 

completa instalação do trecho. 

8.2. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

Itens e suas características 

• Tubo de PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal de 150 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento de águas pluviais;  

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 

CM3;  

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 
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Execução 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies 

a serem soldadas;  

• Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;  

• O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; 

após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 

atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos.  

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

8.3. FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 

Itens e suas características 

•  Encanador ou bombeiro hidráulico; 

•  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico; 

•  Abraçadeira metálica rígida, TIPO D 3” para tubos de PPR, com 

diâmetros de 85, 89, 110, 114 mm. 

Execução 

•  Verificação do projeto;  

•  Posicionamento da tubulação;  

•  Colocação da abraçadeira;  

•  Fechamento através de parafusos. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 
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8.4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA 
50x50x30cm EM ALVENARIA, IMPERMEABILIZADA, COM TAMPA EM 
CONCRETO E CAMADA DRENANTE DE SEIXO. 

Itens e suas características 

•  Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m; 

•  Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 

9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem 

vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira; 

•  Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com 

camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência; 

•  Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, 

taxa de aço aproximada de 30kg/m³. 

Execução 

•  A composição é válida para escavação manual com profundidades de 

até 1,30 m. O servente profissional deve executar a escavação da vala com o uso 

de equipamentos manuais. Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. 

A escavação deve atender às exigências da NR 18; 

•  Para a alvenaria de vedação deve-se posicionar os dispositivos de 

amarração da alvenaria de acordo com as especificações do projeto e fixá-los com 

uso de resina epóxi em seguida demarcar a alvenaria, materialização dos eixos de 

referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, 

posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução 

da primeira fiada. Elevar a alvenaria com o assentamento dos blocos com a 

utilização de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois 

cordões contínuos. Executar as vergas e contravergas concomitante com a 

elevação da alvenaria; 

• Finalizado a contenção da vala procede-se a preparar o fundo da vala 

para receber o assentamento das redes de esgoto, drenagem ou águas. O serviço 

consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade, conforme previsto em 

projeto, do fundo da vala. Quando previsto em projeto, é feito a execução de um 

lastro com material granular. O lançamento do material na vala pode se dar de 
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forma manual ou mecanizado. Demais serviços como o assentamento da 

tubulação e reaterro não estão inclusas nesta composição; 

• A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e 

realizar o corte das chapas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao 

projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena 

metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador 

eletrônico de ângulo, etc. Pregar as faces da fôrma, de forma a garantir a rigidez 

do conjunto. Dispor as fôrmas sobre piso de concreto, ou outra superfície, nivelado 

e livre de sujidades. Aplicar desmoldante em toda superfície que ficará em contato 

com o concreto. Posicionar a armadura com os espaçadores, de forma a garantir o 

cobrimento mínimo. Concretar as peças e realizar a cura. Promover a desfôrma 

das peças, somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar 

as cargas, conforme NBR 14931:2004. Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das 

peças e armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (un) de serviço executado. 

8.5. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

Itens e suas características 

•  Joelho de 90 Graus em PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal 

de 150 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento de águas 

pluviais para conexões com junta elástica;  

•  Anel de borracha para conexões de água pluvial, diâmetro nominal de 

15mm; 

•  Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha 

(pote de 500 gramas). 

 

Execução 
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•  Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da 

bolsa; 

•  Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  

•  Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;  

•  Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  

•  Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no caso 

de tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como referência 

a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e 

movimentação da junta. 
 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (un) de serviço executado. 

8.6. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

Itens e suas características 

•  Joelho de 45 Graus em PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal 

de 100 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento de águas 

pluviais para conexões com junta elástica;  

•  Anel de borracha para conexões de água pluvial, diâmetro nominal de 

100mm; 

•  Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha 

(pote de 500 gramas). 

Execução 

•  Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da 

bolsa; 

• Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  

•  Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta.  

•  Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  
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•  Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no caso 

de tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como referência 

a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e 

movimentação da junta. 

 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (un) de serviço executado. 

9 PINTURA 

9.1. APLICAÇÃO DE PINTURA PVA SOBRE PILARES 

A CONTRATADA deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a superfície 

tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais 

solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada. 

As superfícies de acabamento (paredes, tetos, forros e esquadrias de 

madeiras) receberão acabamento em massa base látex acrílica, que deverão ser 

lixadas, além de verificado o perfeito nivelamento das superfícies antes da 

aplicação da tinta.  

Antes da realização da pintura ou aplicação da textura é obrigatória a 

realização de um teste de coloração, utilizando a base com a cor selecionada pela 

FISCALIZAÇÃO. Deverá ser preparada uma amostra de cores com as dimensões 

mínimas de 0,50 x 1,00m no próprio local a que se destina, para aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de 

pincéis. Para a execução de qualquer tipo de pintura as superfícies a serem 

pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a 

remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas, serão protegidas quando 

perfeitamente secas e lixadas, cada demão de tinta somente será aplicada quando 

a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 

horas entre demãos sucessivas, igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de 

tinta e de massa plástica, observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada 
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demão de massa, deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar 

respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens 

de esquadrias e outras. 

 As superfícies e peças deverão ser protegidas e isoladas com tiras de 

papel, pano ou outros materiais e os salpicos deverão ser removidos, enquanto a 

tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que 

necessário. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços 

acima discriminados. 

 

 

Execução 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação.  

• Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante. Aplicar duas 

demãos de tinta com rolo ou trincha.  

• Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

10 LIMPEZA 

10.1. LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

Execução 

• Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e 

equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de 

materiais, ferramentas e acessórios; 

•  Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a 

completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como 

cuidadosamente varridos os seus acessos; 
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•  A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar 

outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não 

prejudiquem as superfícies a serem limpas; 

•  Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer 

detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies, manchas e salpicos 

de tinta de todas as partes e componentes da edificação; 

•  Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras 

atenderão às recomendações das Práticas de Construção. Os materiais serão 

cuidadosamente armazenados em local seco e adequados; 

•  Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a empresa 

contratada deverá executar todos os arremates que julgar necessários, bem como 

os determinados pela FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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NOTAS
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DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Fundação

Detalhamento

Comp.

Total (m)

Peso Especifico

(Kg/m)

Peso

(Kg)

CA-50

Diam.

Total

CA-50

RESUMO DO AÇO

Área de total de fôrma do Pilar = 5,64 m²

2,466 1242,86

1339,59

(Kg)

Volume total de concreto do Pilar = 0,4239 m³

1

2

Pos. Diam.

(und) (cm)

Comp.

Unit.

(cm)

Comp.

Total

(m)

Elemento

Quant.

6x14 600 50400 504,00

P1 a P7

Ø20.0

30x14 94
39480

394,80

Total

96,73

0,245

Ø6.3

Ø20.0

Ø6.3

504,00

394,80

RESUMO DO AÇO

P12 a P18

Fundação

Detalhamento

Comp.

Total (m)

Peso Especifico

(Kg/m)

Peso

(Kg)

CA-50

Diam.

Total

CA-50

RESUMO DO AÇO

Área de total de fôrma do Pilar = 8,34 m²

2,466 523,78

551,42

(Kg)

Volume total de concreto do Pilar = 0,625 m³

1

2

Pos. Diam.

(und) (cm)

Comp.

Unit.

(cm)

Comp.

Total

(m)

Elemento

Quant.

6x4 885 21240 212,40

P8 a P11

Ø20.0

30x4 94
11280

112,80

Total

27,64

0,245

Ø6.3

Ø20.0

Ø6.3

212,40

112,80

RESUMO DO AÇO

Fundação

Detalhamento

Comp.

Total (m)

Peso Especifico

(Kg/m)

Peso

(Kg)

CA-50 Ø10.0

Diam.

Total

CA-50

RESUMO DO AÇO

Volume total de concreto arranques= 0,074m³

Área de total de fôrma dos blocos = 50 m²

0,617440,64 271,88

419,46

(Kg)

Volume total de concreto dos blocos= 7,2 m³

Área de total de fôrma dos arranques = 0,9891 m²/arranque

1

2

3

4

Pos. Diam.

(und) (cm)

Comp.

Unit.

(cm)

Comp.

Total

(m)

Elemento

Ø10.0

Ø10.0

Ø10.0

Quant.

Ø12.5

3x18

3x18

262

218

11772

117,72

3x18 336 18144
181,44

6x18 114 12312 123,12

14148 141,48

B1 a B18

5

Ø6.3
7x18 94

11844

118,44

Total

Ø12.5 0,963 118,56

Ø 6.3 0,245

29,02

123,12

118,44

NOTAS:

1 - COTAS EM METRO, ALTURA, LARGURA E COMPRIMENTOS EM CENTIMETRO EXCETO ONDE INDICADO.

2 - ESTE PROJETO ESTÁ DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DA NBR-6118/2014. A EXECUÇÃO  DA ESTRUTURA DEVERÁ

OBEDECER A NBR 14931/2003 E 6122/1996. E O CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO A NBR 12655/2006.

3 - ANTES DA EXECUÇÃO DA OBRA, ESTE PROJETO DEVERÁ SER ANALISADO JUNTO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO E

OUTROS COMPLEMENTARES, SENDO VERIFICADAS INTERFERÊNCIAS EVENTUAIS.

4 - DEVERÁ SER DADA ESPECIAL ATENÇÃO AO CIMBRAMENTO E DESCIMBRAMENTO PARA EVITAR  DEFORMAÇÕES

EXCESSIVAS NA ESTRUTURA, QUANDO SUBMETIDA ÀS CARGAS ATUANTES DURANTE A OBRA, TAIS COMO:  PESO DO

CONCRETO LANÇADO, PESO PRÓPRIO DAS FORMAS E ESCORAMENTOS E AINDA OUTRAS CARGAS ACIDENTAIS  QUE

POSSAM ATUAR.

5 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE II DE ACORDO COM A NORMA NBR-6118/2014 TAB 6.1 ITEM 6.4.2; RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO

<= 0,45 ITEM 7.4.2 TAB 7.1

6 - NBR 6120/1980: CARGAS PARA CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES.

7 - COBRIMENTO DAS SAPATAS E VIGAS (EM CONTATO COM SOLO) = LASTRO DE 3,0 cm;

8 - COBRIMENTO:

A) SAPATA DE FUNDAÇÃO = 6cm  B) ARRANQUE DE PILAR =3cm

9 - CONCRETO fck= 25 MPa.

10 - QUALQUER ALTERAÇÃO EVENTUALMENTE FEITA NESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO PROJETISTA,

EXIME-O  DA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

Perda=2.5cm
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Aço: CA50

Perda=3cm Perda=1,5 cmPerda=6cm Perda=4cm

r

r

r

r

ø20.0

ø16.0

ø12.5

ø10.0

ø5.0

Aço: CA60

CARIMBO:

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MARUZA BAPTISTA

EST

01/03

ÁREA DA COBERTURA:
A= 759,00 m²

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:
JULHO/2021

ESCALA:
INDICADA

DATA:
28/07

DI
RE

IT
OS

 R
ES

ER
VA

DO
S 

- L
EI

 9
.6

10
 D

E 
19

/0
2/

98
. A

 A
LT

ER
AÇ

ÃO
 S

EM
 A

UT
OR

IZ
AÇ

ÃO
 D

E 
SE

U 
AU

TO
R,

 F
IC

AR
Á 

SU
JE

IT
A 

AS
 M

ED
ID

AS
LE

GA
IS

 C
AB

ÍV
EI

S.
 A

 A
LT

ER
AÇ

ÃO
 D

ES
TE

 P
RO

JE
TO

 E
XI

M
E 

SE
U 

AU
TO

R 
DE

 Q
UA

IS
QU

ER
 R

ES
PO

NS
AB

IL
ID

AD
ES

 P
OS

TE
RI

OR
ES

.

PLANTA DE LOCAÇÃO E DET.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA/PA

PREFEITURA MUNICIPAL 

 DE MEDICILÂNDIA-PA

MEDICILÂNDIA/PA
VICINAL KM 95 NORTE

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA 
DO KM 95 NORTE NO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA

AutoCAD SHX Text
03    0.30

AutoCAD SHX Text
06    0.60

AutoCAD SHX Text
07    0.20

AutoCAD SHX Text
04    0.40

AutoCAD SHX Text
05    0.50

AutoCAD SHX Text
PADRÃO PENAS

AutoCAD SHX Text
02    0.20

AutoCAD SHX Text
01    0.10

AutoCAD SHX Text
CORES   PENAS

AutoCAD SHX Text
PRETO

AutoCAD SHX Text
09    0.1

AutoCAD SHX Text
08    0.05

AutoCAD SHX Text
RESTANTE COR

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
0.6

AutoCAD SHX Text
0.2



Tipo 01

Dimensões Placa = 200x500x9,53mm (a-36)

Parafusos Parabolt = 6Ø12.5mm

Solda

Parafuso: Ø12mm, ISO 898.C4.6

Concreto de relarização

Placa base

Det. Ancoragem Parafuso

sem escala

Concreto: C25, em geral

Orientar ancoragem ao centro da placa
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Espessura placa base: 3/8''
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Planta Estrutura da Cobertura

Escala 1/100
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2
3

0,5

Perspectiva Isométrica

Escala 1/100

Contraventamento 3/8''

Linha de corrente 3/8''

Arco 

Linha de corrente 3/8''

Arco 

Linha de corrente 3/8''

Arco  

Linha de corrente 3/8''

Arco 

Linha de corrente 3/8''

Arco

Contraventamento 3/8''

Arco 

Pilar Ø30cm

Fechamento Frontal

Perfil UDC 127x50x17

Pilar Ø30cm

Fechamento Lateral

Perfil UDC 127x50x17

Arco 

Viga Metálica

Banzos - U 125x50x4,75mm

Montantes e Diagonais - 2L 40x3mm

Resumo do aço - Contraventamento,

Linha de Corrente, Arco e Terças

AÇO PERFIL
QUANT

CONTRA-

VENTAMENTO

AÇO 10.0

48

C.UNIT

(m)

5.85

PESO

ESPECIFICO

(kg/m)

0.617

PESO TOTAL

(kg/m)

173.25

LINHA DE

CORRENTE

TERÇAS

7
56.19UDC - 3" 1195.72

ARCO

ARCO

3.04

PESO TOTAL

(kg/m)

AÇO 10.0

7 23.00 0.617 99.34

TERÇAS

7
130.88

2L - 3"
1245.981.36

20
33.00

C - 3"
3735.605.66

1
588.94C - 3" 2950.595.01

CONTRA-

VENTAMENTO

LINHA DE

CORRENTE

TERÇAS

ARCO - UDC

173.25

99.34

1195.72

3735.60

ARCO - 2L 1245.98

VISTA SUPERIOR / PERSPECTIVA ISOMÉTRICA

NOTAS:

1 - COTAS EM METRO,ALTURA E LARGURA EM CENTIMETRO EXCETO ONDE INDICADO.

2 - ESTE PROJETO ESTÁ DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DA NBR-6118/2014. A EXECUÇÃO  DA ESTRUTURA DEVERÁ

OBEDECER A NBR 14931/2003 E 6122/1996. E O CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO A NBR 12655/2006.

3 - ANTES DA EXECUÇÃO DA OBRA, ESTE PROJETO DEVERÁ SER ANALISADO JUNTO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO E

OUTROS COMPLEMENTARES, SENDO VERIFICADAS INTERFERÊNCIAS EVENTUAIS.

4 - DEVERÁ SER DADA ESPECIAL ATENÇÃO AO CIMBRAMENTO E DESCIMBRAMENTO PARA EVITAR  DEFORMAÇÕES

EXCESSIVAS NA ESTRUTURA, QUANDO SUBMETIDA ÀS CARGAS ATUANTES DURANTE A OBRA, TAIS COMO:  PESO DO

CONCRETO LANÇADO, PESO PRÓPRIO DAS FORMAS E ESCORAMENTOS E AINDA OUTRAS CARGAS ACIDENTAIS  QUE

POSSAM ATUAR.

5 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE II DE ACORDO COM A NORMA NBR-6118/2014 TAB 6.1 ITEM 6.4.2; RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO

<= 0,45 ITEM 7.4.2 TAB 7.1

5.1 - COBRIMENTO:

 A) SAPATA DE FUNDAÇÃO =4cm  B) ARRANQUE DE PILAR =3cm

5.2 - CONCRETO fck= 25 MPa.

 6 - QUALQUER ALTERAÇÃO EVENTUALMENTE FEITA NESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO PROJETISTA,

EXIME-O  DA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

Norma de aço laminado: ABNT NBR 8800:2008

Norma de aço dobrado: ABNT NBR 14762: 2010

Norma de concreto: ABNT NBR 6118:2014

Aço laminado: A-36 250Mpa

Aço dobrado: CF-26

Concreto: C25, em geral

CARIMBO:

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        
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Escala 1/50

Corte BB - Estrutura Metálica

U125X50X4.75

U125X50X4.75

U125X50X4.75

U125X50X4.75

U125X50X4.75

U125X50X4.75

EXL30X30X3(U)
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EXL30X30X3(U)

EXL30X30X3(U)

EXL30X30X3(U)

U125X50X4.75

EXL30X30X3(U)

U - 125x50x4,75mm

2L - 40 x 3mm2L - 40 x 3mm
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Pilar em concreto armado

(Ver det. - Projeto Estrutural)

Cobertura em telha

Trapezoidal de aço galvanizado

Trapezoidal de aço galvanizado

Ø30cm

Empena 02

Empena 01

Viga Metálica

Montantes e Diagonais - 2L 40x3mm

2
.
5

0
1

.
5

0

Banzos - U125x50x4,75mm

Estrutura Metálica tipo Arco

Fechamento frontal em telha

Trapezoidal de aço galvanizado

Perfil UDC 127x50x3mm - H= 1.50m

B

CORTE AA

Escala 1/75

mureta existente

mureta existente

Projeção da cobertura

Projeção da cobertura

B

AA

B

Croqui de Referência

S/ Escala

Chapa metálicaPilar em concreto
Viga metálica

Det. Fixação no Pilar

Escala 1/20

Chumbador

de aço 5/8"

banzo inferior

montantes e diagonais

2L- 30x30x3mm

Seção da Tesoura

Escala 1/25

banzo superior

Banzo U-125x50x4,75mm 

0
,
7
0

Banzo U-125x50x4,75mm 

Banzos

U-125x50x4,75mm 

Montantes e Diagonais

2L- 30x30x 3mm

Peças Utilizadas

Escala 1/10

50

125

30

30

Terças

UDC -127x50x17mm 

P= 7,93 kg/m P= 1,36 kg/m

P=3,04kg/m

50

127

17

NOTAS:

1 - COTAS EM METRO,ALTURA E LARGURA EM CENTIMETRO EXCETO ONDE INDICADO.

2 - ESTE PROJETO ESTÁ DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DA NBR-6118/2014. A EXECUÇÃO  DA ESTRUTURA DEVERÁ

OBEDECER A NBR 14931/2003 E 6122/1996. E O CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO A NBR 12655/2006.

3 - ANTES DA EXECUÇÃO DA OBRA, ESTE PROJETO DEVERÁ SER ANALISADO JUNTO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO E

OUTROS COMPLEMENTARES, SENDO VERIFICADAS INTERFERÊNCIAS EVENTUAIS.

4 - DEVERÁ SER DADA ESPECIAL ATENÇÃO AO CIMBRAMENTO E DESCIMBRAMENTO PARA EVITAR  DEFORMAÇÕES

EXCESSIVAS NA ESTRUTURA, QUANDO SUBMETIDA ÀS CARGAS ATUANTES DURANTE A OBRA, TAIS COMO:  PESO DO

CONCRETO LANÇADO, PESO PRÓPRIO DAS FORMAS E ESCORAMENTOS E AINDA OUTRAS CARGAS ACIDENTAIS  QUE

POSSAM ATUAR.

5 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE II DE ACORDO COM A NORMA NBR-6118/2014 TAB 6.1 ITEM 6.4.2; RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO

<= 0,45 ITEM 7.4.2 TAB 7.1

5.1 - COBRIMENTO:

 A) SAPATA DE FUNDAÇÃO =4cm  B) ARRANQUE DE PILAR =3cm

5.2 - CONCRETO fck= 25 MPa.

6 - QUALQUER ALTERAÇÃO EVENTUALMENTE FEITA NESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO PROJETISTA,

EXIME-O  DA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

DIREITOS RESERVADOS - LEI 5772 DE 21/12/71. A ALTERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DE SEU AUTOR, FICARÁ SUJEITA AS MEDIDASLEGAIS CABÍVEIS. A ALTERAÇÃO DESTE PROJETO EXIME SEU AUTOR DE QUAISQUER RESPONSABILIDADES POSTERIORES.
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